

TERMO DE REFER NCIA N  4932 PARA CONTRATA O DE PESSOA F SICA
PROCESSO DE SELE O - EDITAL N  037/2017
CONSULTOR POR PRODUTO
DATA DE CRIA O: 11/04/2017

1. PROJETO

Amplia o e atualiza o das estruturas operacionais do Minist rio da Educa o na implanta o e avalia o de Pol ticas Educacionais e do Plano Nacional de Educa o (PNE)

2. ENQUADRAMENTO

2.1 RESULTADOS

Resultado 1.1 - Processos e procedimentos formulados e validados para ampliar a efetividade dos instrumentos e estrat gias de gest o e de avalia o das pol ticas e dos programas relacionados ao desenvolvimento da educa o e do PNE.

2.2 ATIVIDADES

Atividade 1.1.6 - Elaborar e aplicar, de forma experimental, estrat gias gerenciais e operacionais de apoio t cnico e financeiro destinadas   melhoria da gest o educacional.

3. JUSTIFICATIVA

O Plano Nacional de Educa o (PNE), um dos mais significativos instrumentos de planejamento da pol tica educacional do Pa s, com dura o de dez anos e vig ncia no dec nio 2014-2024, foi aprovado pela Lei n  13.005, de 25 de junho de 2014, trazendo dentre suas diretrizes, metas estruturantes para a garantia do direito a educa o b sica com qualidade, que promovam a garantia do acesso,   universaliza o do ensino obrigat rio, e   amplia o das oportunidades educacionais.

O PNE especificou 20 Metas, envolvendo diversas estrat gias que visam identificar e solucionar os problemas que afetam diretamente a educa o brasileira, que al m de incluir a es de combate a problemas sociais que inibem o ensino e o aprendizado com qualidade, envolvem a formaliza o de diversas medidas amparadas pela previs o de recursos financeiros e materiais, envolvimento e articula o de pessoas, execu o de a es, programas e projetos educacionais, que promovam a melhoria das condi es de ensino.

Dentre essas estrat gias, destaca-se o Plano de A es Articuladas (PAR), iniciado em 2007, como uma ferramenta de planejamento e gest o para munic pios, estados e Distrito Federal, com formato sist mico, plurianual e multidimensional, direcionado para iniciativas de gest o educacional, forma o de profissionais de educa o, pr ticas pedag gicas, avalia o, infraestrutura e recursos pedag gicos.

O Plano se desenvolveu por meio de assist ncia t cnica e financeira, contemplando iniciativas voltadas para as etapas da educa o b sica (educa o infantil, ensino fundamental e m dio), nas diversas modalidades (jovens e adultos, especial, ind gena, quilombola, profissional, tecnol gica, etc) e em seus desdobramentos (campo e urbano, parcial e integral, p blica e privada). Por sua abrang ncia envolve v rios  rg os e entidades, tanto gestoras e operadoras do processo, como receptoras e parceiras, que atuam em diversas atividades.

Al m do PAR, cabe salientar o relevante atendimento a projetos educacionais no  mbito do ensino superior, para universidades municipais e estaduais e, tamb m, os de  rg os sociais.

No  mbito da gest o e operacionaliza o dos trabalhos para assist ncia t cnica e financeira aos entes subnacionais, cabe destacar as atividades desenvolvidas nas diretorias do FNDE e das Secretarias Final sticas do MEC. A Secretaria de Educa o B sica – SEB, que zela pela educa o infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino m dio,   o caminho para assegurar a todos os brasileiros a forma o comum indispens vel para o exerc cio da cidadania e fornecer-lhes os meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. A Secretaria de Educa o Continuada, Alfabetiza o, Diversidade e Inclus o – SECADI, em articula o com os sistemas de ensino implementa pol ticas educacionais nas  reas de alfabetiza o e educa o de jovens e adultos, educa o ambiental, educa o em direitos humanos, educa o especial, do campo, escolar ind gena, quilombola e educa o para as rela es  tnico-raciais, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento inclusivo dos sistemas de ensino, voltado   valoriza o das diferen as e da diversidade,   promo o da educa o inclusiva, dos direitos humanos e da sustentabilidade socioambiental, visando   efetiva o de pol ticas p blicas transversais e intersetoriais. A Secretaria de Educa o Profissional e Tecnol gica – SETEC tem como objetivo planejar, orientar, coordenar e avaliar o processo de formula o e implementa o da Pol tica de Educa o Profissional e Tecnol gica, promover o desenvolvimento da Educa o Profissional e Tecnol gica em conson ncia com as pol ticas p blicas e em articula o com os diversos agentes sociais envolvidos, estabelecer diretrizes para as a es de expans o e avalia o da Educa o Profissional e Tecnol gica em conson ncia com o Plano Nacional de Educa o – PNE, entre outros. A Secretaria de Educa o Superior – SESu   a unidade do Minist rio da Educa o respons vel por planejar,

orientar, coordenar e supervisionar o processo de formulação e implementação da Política Nacional de Educação Superior. A manutenção, a supervisão e o desenvolvimento das instituições públicas federais de ensino superior (Ifes) e a supervisão das instituições privadas de educação superior, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), e à Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino – SASE compete estimular a colaboração entre os sistemas para que as metas de seus respectivos planos de educação sejam consonantes ao PNE, pela via da constituição de uma Rede de Apoio Técnico Nacional para elaboração ou adequação dos planos de educação.

Considerando as complexidades que envolvem os procedimentos de análise técnica e de mérito dos planos, reavaliações, estudos orçamentários e financeiros, e acompanhamento das ações propostas ao longo da sua execução, necessitam de contínua reavaliação, estruturação e normatização das atividades compartilhadas, para melhor desenvolvimento das iniciativas propostas. Dessa forma, entende-se pela necessidade de contratação de consultoria especializada para formular sistemáticas e mecanismos gerenciais, técnico-administrativos e jurídicos, no sentido de definir instruções, normatizações e, assim fortalecer condições institucionais, apropriadas à implantação das atividades que envolvem o PAR e demais projetos educacionais, geridas pelo FNDE, em conjunto com as Secretarias temáticas do MEC, no intuito de contribuir com as melhorias na gestão governamental no âmbito do Ministério da Educação.

4. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de consultoria técnica especializada para desenvolvimento de estudos subsidiários ao processo de formulação de sistemáticas e mecanismos gerenciais, técnico-administrativos e jurídicos, no sentido de apoiar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, na criação de condições institucionais apropriadas à implantação/avaliação participativa e interativa das políticas de educação do Ministério da Educação – MEC, no contexto do Plano Nacional de Educação (PNE), Lei Nº 13.005/2014, e a sua relação com o Plano de Ações Articuladas (PAR) e demais projetos educacionais.

5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS

5.1 Especificação (CONSUTOR 3)

- a) Realizar revisão dos processos de trabalho referentes às ações de assistência técnica e financeira, acompanhamento dos termos de compromisso, convênios e instrumentos congêneres pactuados;
- b) Propor conteúdo normativo para subsidiar a revisão da estruturação das atividades processuais para ações de assistência técnica e financeira;
- c) Propor conteúdo normativo para subsidiar as ações de transferência de recursos por meio de termos de compromisso, convênios (com recursos de emendas parlamentares) e prestação de contas;
- d) Elaborar cartilhas e manuais, para subsidiar com capacitação e difusão do conhecimento;
- e) Relacionar as atividades anteriores, aos seguintes desdobramentos:
 - i. Pactos firmados por termos de compromisso, convênios e outros instrumentos congêneres;
 - ii. Atividades relacionadas às especificidades das emendas parlamentares,
 - iii. Atividades que envolvem a análise técnica de prestação de contas, no âmbito do PAR e de demais projetos educacionais de responsabilidade do FNDE e entidades vinculadas;
- f) Analisar criticamente os documentos técnicos relativos à execução de convênios e termos de compromisso, à luz das normativas técnicas vigentes e propor melhoria nos mecanismos de validação do processo;
- g) Realizar levantamento situacional dos convênios e termos de compromisso, à luz das solicitações encaminhadas pelos municípios e estados brasileiros, no âmbito do PAR (Plano de Ações Articuladas) e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

5.2 Especificação (CONSULTOR 1)

- a) Realizar revisão dos processos de trabalho referentes às ações de assistência técnica e financeira, acompanhamento dos termos de compromisso, convênios e instrumentos congêneres pactuados;
- b) Propor conteúdo normativo para subsidiar a revisão da estruturação das atividades processuais para ações de assistência técnica e financeira;
- c) Propor conteúdo normativo para subsidiar as ações de transferência de recursos por meio de termos de compromisso, convênios (com recursos de emendas parlamentares) e prestação de contas;
- d) Elaborar cartilhas e manuais, para subsidiar com capacitação e difusão do conhecimento;
- e) Relacionar as atividades anteriores, aos seguintes desdobramentos:
 - i. Pactos firmados por termos de compromisso, convênios e outros instrumentos congêneres;
 - ii. Atividades relacionadas às especificidades das emendas parlamentares,
 - iii. Atividades que envolvem a análise técnica de prestação de contas, no âmbito do PAR e de demais projetos educacionais de responsabilidade do FNDE e entidades vinculadas;
- f) Analisar criticamente os documentos técnicos relativos à execução de convênios e termos de compromisso, à luz das normativas técnicas vigentes e propor melhoria nos mecanismos de validação do processo;
- g) Realizar levantamento situacional dos convênios e termos de compromisso, à luz das solicitações

encaminhadas pelos municípios e estados brasileiros, no âmbito do PAR (Plano de Ações Articuladas) e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

5.3 Especificação (CONSULTOR 2)

- a) Realizar revisão dos processos de trabalho referentes às ações de assistência técnica e financeira, acompanhamento dos termos de compromisso, convênios e instrumentos congêneres pactuados;
- b) Propor conteúdo normativo para subsidiar a revisão da estruturação das atividades processuais para ações de assistência técnica e financeira;
- c) Propor conteúdo normativo para subsidiar as ações de transferência de recursos por meio de termos de compromisso, convênios (com recursos de emendas parlamentares) e prestação de contas;
- d) Elaborar cartilhas e manuais, para subsidiar com capacitação e difusão do conhecimento;
- e) Relacionar as atividades anteriores, aos seguintes desdobramentos:
 - i. Pactos firmados por termos de compromisso, convênios e outros instrumentos congêneres;
 - ii. Atividades relacionadas às especificidades das emendas parlamentares,
 - iii. Atividades que envolvem a análise técnica de prestação de contas, no âmbito do PAR e de demais projetos educacionais de responsabilidade do FNDE e entidades vinculadas;
- f) Analisar criticamente os documentos técnicos relativos à execução de convênios e termos de compromisso, à luz das normativas técnicas vigentes e propor melhoria nos mecanismos de validação do processo;
- g) Realizar levantamento situacional dos convênios e termos de compromisso, à luz das solicitações encaminhadas pelos municípios e estados brasileiros, no âmbito do PAR (Plano de Ações Articuladas) e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

6. REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIFICAÇÃO

A. Formação Acadêmica

A.1 Formação acadêmica (CONSULTOR 3)

Curso superior completo, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, nas áreas de ciências humanas ou sociais, preferencialmente em cursos correlatos à área de administração de empresas ou direito.

A.2 Formação acadêmica (CONSULTOR 1)

Curso superior completo, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, nas áreas de ciências humanas ou sociais, preferencialmente em cursos correlatos à área de administração de empresas ou direito.

A.3 Formação acadêmica (CONSULTOR 2)

Formação acadêmica

Curso superior completo, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, nas áreas de ciências humanas ou sociais, preferencialmente em cursos correlatos à área de administração de empresas ou direito.

B. Exigências Específicas

B.1 Exigências específicas (CONSULTOR 3)

Experiência profissional mínima de 03 (cinco) anos em atividades organizacionais, especialmente aquelas referentes à estrutura de processos, mapeamento processuais e/ou formulação de normas, regulamentos e similares.

c. Desejável

- c.1. Conhecer o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação – SIMEC;
- c.2. Especialização em direito público.

B.2 Exigências específicas (CONSULTOR 1)

. Experiência profissional

Experiência profissional mínima de 03 (cinco) anos em atividades organizacionais, especialmente aquelas referentes à estrutura de processos, mapeamento processuais e/ou formulação de normas, regulamentos e similares.

c. Desejável

- c.1. Conhecer o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação – SIMEC;

c.2. Especialização em direito público.

B.3 Exigências específicas (CONSULTOR 2)

Experiência profissional mínima de 03 (cinco) anos em atividades organizacionais, especialmente aquelas referentes à estrutura de processos, mapeamento processuais e/ou formulação de normas, regulamentos e similares.

c. Desejável

c.1. Conhecer o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação – SIMEC;

c.2. Especialização em direito público.

7. PRODUTOS OU RESULTADOS PREVISTOS

7.1 Produtos (CONSULTOR 3)

Qtd. Parcelas: 6

ENQUADRAMENTO	DESCRIÇÃO DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	PRAZO DE ENTREGA
1.1.6	Documento Técnico "A" – Documento contendo estudo técnico especializado das atividades realizadas no âmbito dos Programas para o Desenvolvimento do Ensino, dos processos referentes às celebrações e acompanhamento de termos de compromisso, bem como aquelas registradas no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC) e Sistema de Convênios (SICONV), incluindo proposta de otimização e melhoria processuais, considerando as disposições legais pertinentes;	R\$ 16,500.00	60 dias após a assinatura do contrato
1.1.6	Documento Técnico "B" – Documento contendo estudo técnico especializado das atividades realizadas no âmbito dos Programas para o Desenvolvimento do Ensino, dos processos referentes às celebrações e acompanhamento de convênios e instrumentos congêneres, bem como aquelas registradas no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC) e Sistema de Convênios (SICONV), incluindo proposta de otimização e melhoria processuais, considerando as disposições legais pertinentes;	R\$ 15,500.00	120 dias após a assinatura do contrato
1.1.6	Documento Técnico "C" – Documento contendo proposta de conteúdo normativo, no formato de cartilha explicativa, incluindo análise dos procedimentos operacionais realizados pelos atores envolvidos nos processos de trabalho referentes às celebrações e acompanhamento de termos de compromisso, convênios e instrumentos congêneres, considerando as disposições legais pertinentes;	R\$ 14,500.00	180 dias após a assinatura do contrato
1.1.6	Documento Técnico "D" – Documento contendo estudo técnico especializado sobre a execução de convênios e termos de compromisso, à luz das normativas técnicas vigentes, incluindo proposta de melhoria nos mecanismos de validação do processo e minutas de documentação padrão;	R\$ 16,500.00	240 dias após a assinatura do contrato
1.1.6	Documento Técnico "E" – Documento técnico contendo estudo analítico da situação técnica de convênios do FNDE, cadastrados no SICONV pelos entes federados, entre os anos de 2011 e 2016, incluindo proposta de melhoria e correções dos processos.	R\$ 15,500.00	300 dias após a assinatura do contrato
1.1.6	Documento Técnico "F" – Documento técnico contendo estudo analítico da situação técnica dos termos de compromisso firmados entre o FNDE e os entes federados, no âmbito do PAR, entre os anos de 2011 e 2016, incluindo proposta de melhoria e correções dos processos.	R\$ 17,500.00	348 dias após a assinatura do contrato

7.2 Produtos (CONSULTOR 1)

Qtd. Parcelas: 6

ENQUADRAMENTO	DESCRIÇÃO DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	PRAZO DE ENTREGA
1.1.6	Documento Técnico "A" – Documento técnico contendo diagnóstico dos processos de assistência técnica e financeira, relativo ao Plano de Ações Articuladas (PAR), especificamente às iniciativas educacionais, com exceção de obras, registradas no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), incluindo proposta de otimização e melhoria processuais, considerando as disposições legais pertinentes;	R\$ 16,500.00	60 dias após a assinatura do contrato
1.1.6	Documento Técnico "B" – Documento técnico contendo diagnóstico dos processos de assistência técnica e financeira, relativo aos convênios e às emendas parlamentares, bem como aquelas registradas nos sistemas informatizados integrantes do fluxo, incluindo proposta de otimização e melhoria processuais, considerando as disposições legais pertinentes;	R\$ 15,500.00	120 dias após a assinatura do contrato

ENQUADRAMENTO	DESCRIÇÃO DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	PRAZO DE ENTREGA
1.1.6	Documento Técnico "C" – Documento técnico contendo diagnóstico dos processos de análise técnica de prestação de contas, relativo às transferências de recursos no âmbito do PAR e demais projetos educacionais, bem como aquelas registradas nos sistemas informatizados integrantes do fluxo, incluindo proposta de otimização e melhoria processuais, considerando as disposições legais pertinentes;	R\$ 14,500.00	180 dias após a assinatura do contrato
1.1.6	Documento Técnico "D" – Documento técnico contendo proposta de conteúdo normativo, no formato de cartilha explicativa, incluindo análise dos procedimentos operacionais realizados pelos atores envolvidos nas assistências técnicas e financeiras realizadas no âmbito do Plano de Ações Articuladas (PAR), especificamente às ações educacionais, com exceção de obras considerando as disposições legais pertinentes;	R\$ 16,500.00	240 dias após a assinatura do contrato
1.1.6	Documento Técnico "E" – Documento técnico contendo proposta de conteúdo normativo, no formato de cartilha explicativa, incluindo análise dos procedimentos operacionais realizados pelos atores envolvidos nas assistências técnicas e financeiras realizadas no âmbito dos convênios e das emendas parlamentares, considerando as disposições legais pertinentes;	R\$ 15,500.00	300 dias após a assinatura do contrato
1.1.6	Documento Técnico "E" – Documento técnico contendo proposta de conteúdo normativo, no formato de cartilha explicativa, incluindo análise dos procedimentos operacionais realizados pelos atores envolvidos nas assistências técnicas e financeiras realizadas no âmbito dos convênios e das emendas parlamentares, considerando as disposições legais pertinentes;	R\$ 17,500.00	360 dias após a assinatura do contrato

7.3 Produtos (CONSULTOR 2)

Qtd. Parcelas: 6

ENQUADRAMENTO	DESCRIÇÃO DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	PRAZO DE ENTREGA
1.1.6	Documento Técnico "A" – Documento técnico contendo diagnóstico das atividades realizadas no âmbito do processo de assistência técnica e financeira, relativo às ações de infraestrutura educacional (obras) do Plano de Ações Articuladas (PAR), registradas no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), incluindo proposta de otimização e melhoria processuais, considerando as disposições legais pertinentes;	R\$ 16,500.00	60 dias após a assinatura do contrato
1.1.6	Documento Técnico "B" – Documento técnico contendo diagnóstico das atividades realizadas no âmbito do processo de assistência técnica e financeira, relativo às ações de infraestrutura educacional (obras) dos convênios pactuados e das emendas parlamentares, bem como aquelas registradas nos sistemas informatizados integrantes do fluxo, incluindo proposta de otimização e melhoria processuais, considerando as disposições legais pertinentes;	R\$ 15,500.00	120 dias após a assinatura do contrato
1.1.6	Documento Técnico "C" – Documento técnico contendo diagnóstico das atividades realizadas no âmbito do processo de análise técnica de prestação de contas das ações de infraestrutura educacional (obras) pactuadas no âmbito do PAR, e demais projetos educacionais, bem como aquelas registradas nos sistemas informatizados integrantes do fluxo, incluindo proposta de otimização e melhoria processuais, considerando as disposições legais pertinentes;	R\$ 14,500.00	180 dias após a assinatura do contrato
1.1.6	Documento Técnico "D" – Documento técnico contendo proposta de conteúdo normativo, no formato de cartilha explicativa, incluindo análise dos procedimentos operacionais realizados pelos atores envolvidos nas assistências técnicas e financeiras realizadas no âmbito do Plano de Ações Articuladas (PAR), especificamente às ações de infraestrutura educacional (obras), considerando as disposições legais pertinentes;	R\$ 16,500.00	240 dias após a assinatura do contrato
1.1.6	Documento Técnico "E" – Documento técnico contendo proposta de conteúdo normativo, no formato de cartilha explicativa, incluindo análise dos procedimentos operacionais realizados pelos atores envolvidos nas assistências técnicas e financeiras realizadas no âmbito das ações de infraestrutura educacional (obras) dos convênios e das emendas parlamentares, considerando as disposições legais pertinentes;	R\$ 15,500.00	300 dias após a assinatura do contrato
1.1.6	Documento Técnico "F" – Documento contendo proposta de conteúdo normativo, no formato de cartilha explicativa, incluindo análise dos procedimentos operacionais realizados pelos atores envolvidos nos processos de análise técnica de prestação de contas, relativos às transferências de recursos realizadas no âmbito das ações de infraestrutura do PAR (obras), considerando as disposições legais pertinentes.	R\$ 17,500.00	360 dias após a assinatura do contrato

8. VALOR GLOBAL

8.1 Valor global (CONSULTOR 3)

R\$ 96.000,00

8.2 Valor global (CONSULTOR 1)

R\$ 96.000,00

8.3 Valor global (CONSULTOR 2)

R\$ 96.000,00

9. LOCAL DE ENTREGA/REALIZAÇÃO

9.1 Local de entrega/realização (CONSULTOR 3)

BRASILIA/DF

9.2 Local de entrega/realização (CONSULTOR 1)

BRASILIA/DF

9.3 Local de entrega/realização (CONSULTOR 2)

BRASILIA/DF

10. PRAZO DE EXECUÇÃO

10.1 Prazo de execução (CONSULTOR 3)

Data de Início: Data da assinatura do contrato

Período até: 11 meses e 18 dias

Data de Término: 02/06/2018

10.2 Prazo de execução (CONSULTOR 1)

Data de Início: Data da assinatura do contrato

Período até: 1 ano

Data de Término: 02/06/2018

10.3 Prazo de execução (CONSULTOR 2)

Data de Início: Data da assinatura do contrato

Período até: 1 ano

Data de Término: 02/06/2018

11. NÚMERO DE VAGAS

11.1 Número de vagas (CONSULTOR 3)

1 vaga(s)

11.2 Número de vagas (CONSULTOR 1)

1 vaga(s)

11.3 Número de vagas (CONSULTOR 2)

1 vaga(s)

12. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

A. Formação acadêmica

(Pontuação escolar, totalizando um máximo de 5,0 pontos) Pontuação

Curso superior completo, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, nas áreas de ciências humanas ou sociais, preferencialmente em cursos correlatos à área de administração de empresas ou direito. 2,5

Especialização em direito público 2,5

Experiência profissional

(Pontuação escalar, totalizando um máximo de 15,0 pontos) Pontuação

01 (um) ponto para cada ano de experiência, além do mínimo exigido em atividades organizacionais, especialmente aquelas referentes à estrutura de processos, mapeamento processuais e/ou formulação de normas, regulamentos e similares. 1,0 a 10,0

Desejável Conhecer o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação – SIMEC. 1,0 a 5,0

C. Entrevista

(Pontuação cumulativa, totalizando um máximo de 40,0 pontos) Pontuação

Expressa-se com polidez, objetividade e fluência verbal e demonstra boa capacidade de raciocínio. 1,0 a 10,0

Demonstra conhecimento técnico exigido no edital. 1,0 a 10,0

Demonstra conhecimento das políticas e programas do Ministério da Educação. 1,0 a 10,0

Demonstra experiência e conhecimento em atuação profissional no âmbito do Governo Federal 1,0 a 10,0

13. CONSIDERAÇÕES

Os produtos deverão ser entregues à Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional – CGEST/DIGAP/FNDE, SBS, Bloco F, Ed. FNDE, 14º Andar, Brasília (DF), em versão preliminar e, após aprovação, em sua forma definitiva, com as devidas referências bibliográficas (quando necessário), em 2 (dois) exemplares gravados em CD ROM, na versão MS Word ou Open Office, contendo a assinatura do consultor na página inicial e rubrica nas

demais páginas;

A execução dos trabalhos previstos neste TOR – Termo de Referência – não implica qualquer relação de emprego ou vínculo trabalhista, sendo, portanto, regido sem subordinação jurídica, conforme prevê o parágrafo 9º do Art. 4º do Decreto nº 5.151/2004;

O(a) consultor(a) deve ter disponibilidade para executar atividades no Ministério da Educação e/ou no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em horário comercial, para que tenha acesso à plataforma de desenvolvimento dos Sistemas, que só pode ser acessada nas dependências do Ministério da Educação – e às informações necessárias à elaboração dos produtos propostos.

Os direitos autorais ou quaisquer outros direitos, de qualquer natureza, sobre materiais produzidos no âmbito desse trabalho pertencerão exclusivamente ao Ministério da Educação, e sua utilização e/ou reprodução total ou parcial requererá autorização prévia do Ministério da Educação.